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QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại 

xưởng NPK (Gói thầu số: 06/PVFCCo/DA_H3PO4_TV). 
 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN  
 

- Căn cứ Quyết định số 25-659/QĐ-PBHC ngày 13/10/2025 về việc ban hành Quy chế 

Quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – CTCP; 

- Căn cứ Quyết định số 24-741/QĐ-PBHC ngày 20/11/2024 về việc ban hành Quy định 

lựa chọn Nhà cung cấp của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – CTCP; 

- Căn cứ Quyết định số 25-30/QĐ-PBHC ngày 17/01/2025 về việc ban hành Quy trình 

quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP; 

- Căn cứ Quyết định số 25-47/QĐ-PBHC ngày 23/01/2025 của Tổng công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 Chi nhánh 

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP Nhà máy Đạm Phú Mỹ; 

- Giấy ủy quyền số 25-68/UQ-PBHC ngày 07/05/2025 của Tổng giám đốc; 

- Căn cứ Ủy quyền số 25-69/UQ-PBHC ngày 07/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP về việc Tổng công ty ủy quyền cho Chi 

nhánh Ban QLDA thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty với tư cách là 

Chủ Đầu tư, tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư; 

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQLDA ngày 10/06/2025 của Giám đốc CN QLDA về 

việc thành lập Tổ mua sắm và Tổ thẩm định để triển khai thực hiện các gói thầu thuộc 

dự án “Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK” (TMS QĐ21); 

- Căn cứ Quyết định số 25-417/QĐ-PBHC ngày 24/06/2025 của Tổng công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí-CTCP về việc phê duyệt dự án “Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại 

xưởng NPK”; 

- Căn cứ Quyết định số 25-570/QĐ-PBHC ngày 28/08/2025 của Tổng công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí-CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp dự án 

“Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK”; 

- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-CNQLDA ngày 16/10/2025 của Chi nhánh quản lý dự 

án Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dự án “Đầu tư bồn 

Acid H3PO4 tại xưởng NPK”; 

- Tờ trình số 18/TTr-TMHĐ-KTh-KT ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt nhà cung cấp 

mời chỉ định NCC thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết 

bị thuộc dự án: Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK”; 

Số:  116 /QĐ-CN QLPTDA          Tp. Hồ Chí Minh,ngày 26 tháng 12 năm 2025 



- Căn cứ Quyết định số 77/QĐ- CN QLPTDA ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt Hồ sơ 

yêu cầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu 

tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK” (Gói thầu số 06/PVFCCo/DA_H3PO4_TV); 

- Căn cứ Công văn số 06/CV-TMS QĐ21 ngày 05/11/2025 về việc mời tham gia gói 

thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư bồn Acid 

H3PO4 tại xưởng NPK”; 

- Căn cứ Hồ sơ đề xuất Công Ty CP Công Nghệ Hóa Việt; 

- Căn cứ Biên bản thương thảo số 14/BB-TMS QĐ21 ngày 12/12/2025; 

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TMS QĐ21 ngày 17/12/2025 về việc Báo cáo đánh 

giá HSĐX và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Tư vấn giám sát 

thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng 

NPK (Gói thầu số: 06/PVFCCo/DA_H3PO4_TV); 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK” 

thuộc dự án Đầu tư bồn Acid H3PO4 tại xưởng NPK, bao gồm:  

1. Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công Ty CP Công Nghệ Hóa Việt. 

2. Giá trúng thầu: 1.459.333.800VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi 

chín triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, tám trăm đồng), đã bao gồm thuế 

GTGT 8%, phí và các chi phí khác để thực hiện gói thầu. 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện là 09 tháng. Trường hợp thời 

điểm hoàn thành nghiệm thu công trình và bàn giao đưa vào sử dụng kéo dài vượt 

quá 09 tháng và ảnh hưởng đến quyền lợi của bên Tư vấn, hai bên sẽ trao đổi và 

thống nhất phương án xử lý phù hợp. 

Điều 2: Giao TMS QĐ21 căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. TMS QĐ21 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định.  

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- TGĐ TCT (để b/c); 

- PTGĐ Đ.V.Ngọc (để b/c); 

- Ban TCKT (để p/h); 

- Ban GĐ CNQLPTDA (để biết); 

- P.TMHĐ, KTh, KT CNQLPTDA (để t/h); 

- Lưu: VT, TMS QĐ021 (NTKD). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Tuấn Kiệt 

 

 


		2025-12-25T14:00:00+0700


		2025-12-25T14:17:58+0700


		2025-12-25T14:35:31+0700


		2025-12-25T14:50:54+0700


		2025-12-26T14:12:50+0700


		2025-12-26T14:32:33+0700


		2025-12-26T19:52:19+0700




