

Số: /QĐ-CN QLPTDA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”. (Gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA)

## GIÁM ĐỐC

### CHI NHÁNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

#### Các căn cứ:

- Quyết định số 25-659/QĐ-PBHC ngày 13/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – CTCP;
- Quyết định số 24-741/QĐ-PBHC ngày 20/11/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc ban hành quy định lựa chọn Nhà cung cấp của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP;
- Quyết định số 25-525/QĐ-PBHC ngày 06/8/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Quản lý Phát triển Dự án triển khai Dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và Nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 25-648/QĐ-PBHC ngày 03/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và Nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 66/QĐ-CN QLDA ngày 09/10/2025 của Giám đốc CN QLDA về việc thành lập tổ mua sắm và tổ thẩm định để triển khai thực hiện các gói thầu/đơn hàng thuộc Dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 25-696/QĐ-PBHC ngày 24/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Dự án: “ĐT XD Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 38/QĐ-CN QLPTDA ngày 31/03/2026 về việc kiện toàn tổ mua sắm và tổ thẩm định để triển khai thực hiện các gói thầu/đơn hàng thuộc Dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 42/QĐ-CN QLPTDA ngày 07/4/2026 của Giám đốc CN QLPTDA về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 48/QĐ-CN QLPTDA ngày 13/4/2026 của Giám đốc CN QLPTDA về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 57/QĐ-CN QLPTDA ngày 21/4/2026 của Giám đốc CN QLPTDA về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 07/PVFCCo/DA\_VP-NA - Mua sắm vật tư thiết bị và

- thi công xây lắp thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp - gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ” do Tổ mua sắm QĐ38 lập;
  - Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu gói thầu số 07/PVFCCo/DA\_VP-NA - Mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
  - Báo cáo đánh giá số 05/BC-TMSQĐ38 ngày 27/5/2026 của Tổ mua sắm QĐ38 về hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp - gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
  - Tờ trình số 02/TTr-TMSQĐ38 ngày 28/5/2026 của Tổ Mua sắm về hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp - gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ” của Tổ mua sắm QĐ38;
  - Tờ trình số 11/TTr-CN QLPTDA ngày 11/6/2026 của CN QLPTDA về việc hủy thầu gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA và đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và Nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ” đã được phê duyệt.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Hủy thầu gói thầu:** Mua sắm vật tư thiết bị và thi công xây lắp - Gói thầu số 7/PVFCCo/DA\_VP-NA:

- **Thuộc dự án:** “Đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, nhà ăn mới thay thế tòa nhà Samsung và Nhà ăn cũ tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- **Lý do hủy thầu:** Giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá của các Nhà thầu đáp ứng kỹ thuật vượt giá gói thầu được duyệt.
- **Trách nhiệm các bên liên quan khi hủy thầu:** Tổ Mua sắm QĐ38 thông báo đến các Nhà thầu biết và triển khai hoàn trả tiền bảo lãnh dự thầu cho các Nhà thầu.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:** Giao Tổ Mua sắm QĐ38 triển khai đăng tải thông tin quyết định hủy thầu trên trang Web của Tổng công ty; Các Ông/Bà Trưởng các Phòng Kỹ thuật, TMHĐ, Kế toán, Tổ mua sắm QĐ38 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Tổng giám đốc (để b/c);
- P.TGD Đ.V. Ngọc (để b/c);
- Như Điều 2;
- BGĐ CN QLPTDA (để biết);
- Tổ mua sắm & Tổ thẩm định QĐ38;
- Lưu: VT, TMHĐ (NCK).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Tuấn Kiệt**