

Số: /QĐ-CN QLPTDA

Tp. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký Hợp đồng gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và triển khai thiết kế đủ điều kiện để bóc tách khối lượng lập dự toán công trình” thuộc dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM.
(Gói thầu số 02/PVFCCo/DA_ Kho hỗn hợp).**

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

- Căn cứ Quyết định số 25-659/QĐ-PBHC ngày 13/10/2025 về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 24-741/QĐ-PBHC ngày 20/11/2024 về việc ban hành quy định lựa chọn Nhà cung cấp của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP;
- Quyết định số 25-935/PBHC-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt báo cáo sự cần thiết đầu tư Dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM của Tổng giám đốc PVFCCo và giao CN QLPTDA nhiệm vụ triển khai thực hiện đầu tư Dự án ĐTXD Kho hỗn hợp;
- Quyết định số 17/QĐ-CN QLPTDA ngày 04/02/2026 Về việc phê duyệt Phạm vi công việc và dự toán các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc dự án “Đầu tư xây dựng kho hỗn hợp tại nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 25/QĐ-CN QLPTDA ngày 10/02/2026 về việc thành lập Tổ mua sắm để triển khai LCNCC các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kho hỗn hợp tại nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Quyết định số 19/QĐ-CN QLPTDA ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kho hỗn hợp tại nhà máy Đạm Phú Mỹ”;
- Giấy ủy quyền số 26-124/UQ-PBHC ngày 13/01/2026 ủy quyền của Tổng giám đốc PVFCCo cho Giám đốc CN QLPTDA và giấy ủy quyền số 26-125/UQ-PBHC ngày 13/01/2026 ủy quyền của Tổng công ty PVFCCo cho Chi nhánh QLPTDA;
- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-CN QLPTDA ngày 03/03/2026 về việc Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và triển khai thiết kế đủ điều kiện để bóc tách khối lượng lập dự toán công trình” thuộc dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM;

- Công văn số 06/CV-TMS QĐ25 ngày 05/03/2026 về việc mời tham gia gói thầu “Tur vản lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và triển khai thiết kế đủ điều kiện để bóc tách khối lượng lập dự toán công trình” thuộc dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM;
- Biên bản thương thảo 08/BB-TMS QĐ 25 ngày 16/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TMS QĐ25 ngày 16/03/2026 về việc Báo cáo đánh giá HSĐX và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Tur vản lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và triển khai thiết kế đủ điều kiện để bóc tách khối lượng lập dự toán công trình” thuộc dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký Hợp đồng gói thầu “Tur vản lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (FS) và triển khai thiết kế đủ điều kiện để bóc tách khối lượng lập dự toán công trình” thuộc dự án ĐTXD Kho hỗn hợp tại Nhà máy ĐPM, bao gồm:

- Tên nhà cung cấp trúng thầu:** Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long.
- Giá trúng thầu: 1.463.400.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn*), đã bao gồm thuế GTGT 08%, phí và các chi phí khác để thực hiện gói thầu.
- Loại hợp đồng:** Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu:** Thời gian thực hiện là **80 ngày** (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt của Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp bất khả kháng).

Điều 2: Giao TMS QĐ25 căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. TMS QĐ25 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PTGD Đ.V.Ngọc (để b/c);
- Ban GD CNQLPTDA (để biết);
- P.TMHĐ, KTh, KT CNQLPTDA (để t/h);
- Lưu: VT, TMS QĐ25 (PNH).

GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Kiệt